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Лот №1 к Извещению №42 от 09.06.2016 г.


1. Поставщик обязуется передать, а Покупатель принять и оплатить Товар в нижеуказанном ассортименте, количестве, по ценам, способами и в сроки поставки:
 Поставка материалов и электромонтажных работ в рамках реконструкции систем вентиляции
2. Требования к материалам и работам: 
Качество оборудования, поставленных Поставщиком по настоящему Договору, должны быть подтверждены Сертификатом качества или Декларацией соответствия. Продавец обязан предоставить, документы, подтверждающие его права на продажу Товара. Состав выполняемых работ согласно технического задания Приложение 1;
Срок монтажных работ- не более 22 дней;
Срок поставки материалов по составленной принципиальной электромонтажной схеме- не более 7 дней;
Наличие инструмента и подъёмного оборудования для проведения электромонтажных работ;
Во время проведения электромонтажных работ не прерывать технологических процессов предприятия;
Способность проводить работы на высоте до 5 м;
Наличие допуска СРО;
Монтаж осуществлять согласно действующих правил пожарной безопасности; правил устройства электроустановок; правил технической эксплуатации электроустановок потребителей;
3. Порядок оплаты:
Покупатель производит оплату партии Товара следующим образом: Оплата работ, в том числе материалов, по договору производится Заказчиком Подрядчику в течение 60 (шестидесяти) рабочих дней с момента выполнения всего объема работ, предусмотренного условиями настоящего Договора и подписания Сторонами актов выполненных работ (форма КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) по всему объему. 
4. Срок поставки материалов и выполнения работ: 
- начальный срок – 27.06.2016 года
- конечный срок – 15.07.2016 года
5. Поставка Товара производится согласно следующего базиса поставки: 
- доставка Поставщиком, за счет Поставщика на склад Покупателя, место поставки:
  Белгородская область, Ивнянский район, х. Зоринские дворы и с.Богатое
- Погрузка Товара на складе Поставщика производится за счет Поставщика
- Разгрузка Товара на складе Покупателя производится Покупателем за свой счет
6. Номенклатура: 
	Наименование работ или материалов
	Ед. изм.
	Кол.

	2
	3
	4

	Кабель с медной жилой жилой КГВВГнг(А) 4х2,5
	м
	130

	ПВХг труба D25
	м
	130

	Кабель с медной жилой КВВГнг-LS 4х1,5
	м
	12

	Кабель с алюминиевой жилой АВВГнг-LS 4х10
	м
	560

	Кабель с алюминиевой жилой АВВГнг-LS 4х16
	м
	1160

	Кабель с алюминиевой жилой АВВГнг-LS 4х50
	м
	9

	Кабель АВБбШв 4х50
	м
	120

	Муфта концевая для кабеля АВБбШв 4х50
	шт
	2

	Наконечник ТА-50
	шт
	16

	Скоба двух лапковая D=32мм
	шт
	80

	Коробка распределительная 150х110х70 IP54
	шт
	80

	Сжим кабельный "орех"
	шт
	320

	Копка траншеи с обратной засыпкой
	м
	60

	Лента сигнальная ЛСЭ-150
	м
	60

	Трос d=5мм в ПВХ изоляции
	м
	1200

	Ящик с автоматом защиты двигателя
	шт
	80

	Щит управления вентиляторами в сборе ЩСВ
	шт
	2

	Щит ручного управления ЩУВ
	шт
	2

	Тальреп М10
	шт
	32

	Зажим троса
	шт
	100

	КАМ-4000
	шт
	120

	Лента бондажная
	м
	120

	Скрепа бугель
	шт
	250

	Уголок 63х63х5
	м
	36

	Электромонтажные работы



7.Начальная максимальная цена контракта с НДС 18%: 1 169 217 (один миллион сто шестьдесят девять тысяч двести семнадцать) рублей 00 копеек.
8. Приложения: 
Приложение№1 – Техническое задание на монтаж системы электропитания и автоматики вентиляторов в корпусах № 1 и 2 на МК 2 с. Богатое АО «БМФ
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Приложение № 1 к Лоту №1 к Извещению №42 от 09.06.2016 г. 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на монтаж системы электропитания и автоматики вентиляторов в корпусах № 1 и 2 на МК 2 с. Богатое АО «БМФ»

-Требования к качеству, техническим характеристикам, характеристикам безопасности, иные показатели к работам:  
Работы выполняются согласно действующим СНиП, ГОСТ, СТП, ППР и ПУЭ.
Подрядчик обеспечивает в месте проведения Работ выполнение мероприятий по охране труда и технике безопасности в соответствии с требованиями СНиП и ПУЭ.
Работы должны быть выполнены с соблюдением очередности, обеспечивающей необходимую последовательность производства работ на объекте и сдачи их результатов в срок, установленный Договором.
Подрядчик при выполнении работ должен использовать материалы, поставляемые Подрядчиком, сертифицированные в соответствии с действующим законодательством РФ, качество которых соответствует действующему законодательству, новые, не бывшие в употреблении, не ограниченные правами третьих лиц.

-Состав выполняемых работ в коровнике №1 и №2
Расположение системы электропитания
- Электропитание необходимо проложить, смонтировать и подключить к вентиляторам DF 1250 (DeLaval) установленых в коровниках №1 и № 2 МК 2 с. Богатое АО «Белгородские молочные фермы» на строительных опорах в рядах сдвоенных лёжек правого и левого ряда в осях: 7, 10, 13, 19, 22, 25, 28, 35, 38, 41, 53, 56, 59, 65, 68, 71, 74, 81, 84, 87 для обоих коровников соответственно. (Согласно Приложения 2);
- Общее количество вентиляторов на два коровника 80 шт.
- Высота установки вентиляторов 2,7 м от уровня пола.
- Электротехнические характеристики вентиляторов приведены в Приложении 1. 
- Прокладка питающего кабеля в коровниках между опорами провести на несущем тросе в ПВХ изоляции. Прокладка кабеля в коровнике должна соответствовать ПУЭ и исключать возможность соприкосновения кабеля с деревянными конструкциями коровника. 
- Прокладка кабеля и установка электрооборудования должна не препятствовать позиционированию вентиляторов на несущих кронштейнах, движению животных и фермерской техники.
- Монтаж кронштейнов крепления троса и прочего навесного оборудования, должен исключать возможность механического повреждения и нарушения целостности деревянных конструкций.
- Прокладку кабеля между коровниками №1 и №2 осуществить подземным путём.

Сборка, монтаж шкафов управления, автоматики и защиты. 
- Система автоматики и комплектация шкафов управления должна предусматривать:
1. Включение вентиляторов по группам как в ручном режиме, так и в автоматическом. Количество вентиляторов в группе 10 (Десять) шт.
2. Возможность включения групп вентиляторов с временной задержкой. Возможность регулировки времени задержки.
3. Возможность включение групп вентиляторов в автоматическом режиме по температуре. Возможность регулировки температуры включения вентиляторов.
4. Возможность включения групп вентиляторов в ручном режиме.
- Каждый вентилятор должен быть оборудован автоматом защиты двигателя. 
- Исполнение щитов управления, распределительных коробок, боксов не ниже IP 54.  
- Принципиальная схема электропитания вентиляторов приведена в Приложении №3.

 - Используемый материал: в соответствии с проектными решениями и локально-сметным расчетом

- Срок выполнения работ:
- начальный срок – 27.06.2016 года
- конечный срок – 15.07.2016 года

- Дополнительные условия: Подрядчик выполняет работы своими силами и оборудованием, а также из своих материалов.


Срок сдачи  в соответствии с объявленными сроками.
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